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Privodni a technicka zprava

Zpevnéné plochy, mobiliar a zelen
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1 Zakladni adaje o stavbé

Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Ucel uzivani stavby: vefejné prostranstvi, naves, zeler

Typ stavby: trvald - pfi stavbé dojde ke zmé&né usporadani povrchd
verejnych prostranstvi
rekonstrukce - stavajici povrchy budou vyménény za nové

Orientacni Gdaje stavby
Kapacita stavby: zpevnéna plocha 580 m?
Mobiliar 5 ks (lavicky, odp. kos, vyvéska)
Plocha pro vysadbu 70 m?
Bilance narok( na energie: nejsou zadné zvlastni pozadavky

Pozadavky na verejné sité: nejsou Zadné zvlastni pozadavky

Pfedpokladany pribéh stavby

Zahajeni vystavby: cerven 2013
Dokonceni vystavby: zafi 2013

Pozn.: Rekonstrukce musi byt realizovana postupné po jednotlivych Usecich tak, aby odstavka
jednotlivych objektl byla co nejkratsi. Nejdfive budou provedené prace spojené s pripravou stavenisté a
zafizenim stavenisté. Potom bude probihat samotna rekonstrukce povrchi.

Vazba na regulacni a Gzemni plan
Udaje o souladu: zamér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Platnym

dokumentem je Uzemni plan obce Jarosov n.N. V soucasnosti
je uzemi vedeno jako verejné prostranstvi.

Strucna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Poloha v obci: Redené (izemi se nachazi v katastralnim Gzemi obce. Jedna se
o Cast bezprostfedné navazujici na centralni naves.

Pozadavky organ(: Pozadavky dotéenych organt byly spinény.

Napojeni stavby: Stavba je soucasti verejné dopravni infrastruktury.Vprostoru
stavby jsou dostupné veskeré bézné inzenyrské sité (voda,
kanalizace, elektfina, telefon). Nepredpoklada se zfizovani
docasnych pripojek a odbérnych mist.

Geologickacharakteristika: Pro projekt rekonstrukce povrchd neni nutné zpracovat
inzenyrsko-geologicky prizkum.

Zaplavovéuzemi: parcela se nachazi mimo zaplavova uzemi



Vlivy a dopady stavby na dotcené Gzemi

Vlivy stavby: Stavba nema negativni vliv na zZivotni prostiedi.
Stavba nepodléha feSeni ochrany pfirody a krajiny nebo
vodnich zdroji a Ié&ebnych pramend.
Z charakteru realizované stavby nevyplyvd potfeba
ochrannych a bezpecnostnich pasem.

Dopad stavby: Prostor je vyuzivan jako verejné prostranstvi, stavajici vyuziti
zlstane zachovano, stavba respektuje navaznosti na okolni
objekty

2 Vychozi podklady a priizkumy

Uzemné planovaci dokumentace
UP obce Jarosov nad Nezarkou

Predchazejici dokumentace
Nebyla objednatelem dolozena

Mapové podklady
Katastralni mapa uzemi k.u.JaroSov nad Nezarkou
Geodetické podklady pro zpracovani dokumentace (HosSka Komarek s.r.0.)
Podklady o vedenich stavajicich inzenyrskych sitich (viz doklady)

Podklady a prizkumy
Prohlidka uzemi
Fotodokumentace
Objednavka investora
Arch. Studie, autor ing. arch. VI. Cejna, 2010
Zaznamz jednani zastupitelstva obce
Podklady ptislugnych spravcd o pribéh jejich siti
VyjadFeni dotéenych organd statni spravy a prislusnych spravcy siti

Podminky pro pfipravu stavby
Viz. vyjadreni

3 Clenéni stavby

Projektova dokumentace je ¢lenéna podle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci s ptihlédnutim k pozadavkim TKP pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci.

A+B Privodni a technickd zprava

C Souhrnné feSeni stavby a Sirsi vztahy, stavebni ¢ast
D Doklady

E Rozpocet



4 Podminky realizace vystavby

Vécné a casové vazby souvisejicich staveb
Stavba nebude koordinovana z zadnymi dalsimi akcemi.

Uvazovany priibéh stavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavenisté se nachazi v zastavéném Uzemi centra obce. Béhem vystavby bude
provoz omezen a pripadné usmérnén docasnym dopravnim znacenim. Usporadani
stavenisté je dano zastavbou a nutnosti zachovat pfistup do jednotlivych objektl a
ptijezd pro zasobovani, sanitni a poZarni vozidla a odvoz odpadkd. PFi provadéni
vykopovych praci je nutno umoZnit nouzovy prljezd po plani, popfipadé po
podkladnich vrstvach alespon ¢asti vozovky. Podrobny harmonogram vystavby bude
soucasti nabidkového fizeni pro vybér zhotovitele.

Zajisténi pristupu na stavbu
Vjezd na stavenisté bude umoZnén pouze zdsobovacim a pohotovostnim vozidlim,
vozidlim s povolenim stavby a prlchod chodcim do pfilehlé nemovitosti. PFi
provadéni stavebnich praci je nutné dbat na bezpeénost chodcl, musi byt zajist&n
jejich prlichod a pFistup do doml. V dobé& vystavby bude pfistup na stavebni
pozemek mozny z mistnich komunikaci, vyusténych na naves.

Dopravni omezeni, objizd'’ky a vyluky dopravy
Po dobu rekonstrukce bude navrzeno omezeni dopravy a
parkovaniuzavirkoupomoci mobilniho DZ. Pfed realizaci bude predlozen
zhotovitelem stavby navrh téchto opatfeni a dopravniho znaceni DI Policii CR.

Skladky
Vyuziti vykopové zeminy je mozné tfemi zplsoby:
« vyuZiti pro zpétné zasypy (pouze velmi vhodné a podminecné i vhodné
zeminy dle CSN 72 1002 - nutno posoudit pfi stavbé)
« odvoz na skladku
« vyuziti na jiné stavbé v okoli (dle dispozic investora stavby)
Pro stavbu jsou podle (daji zadavatele uvazovany tyto sklddky a rozvozné
vzdalenosti:
« stavebni sut, zemina - odvozskladka (12km)
« pouzitelny material - odvoz skladka (1 km)
« kamenna, betonova dlazba, kamenné obrubniky - odvoz skladka (1 km)

PFipojeni zaFizeni stavenisté na verejné sité

PFipojky ZS na verejné sité si zajisti zhotovitel podle svych potfeb z mistnich siti. V
predmétném Uzemi se nachazeji vsSechny potfebné inzenyrské sité.Napajeni
stavenisté elektrickou energii Ize pfedpokladdat z NN rozvadé&&ovych skiini. Zplsob
napojeni stavenisté na elektrickou energii projedna zhotovitel pred zacatkem
stavebnich praci s pfislusnym spravcem (E.on).ZpUsob napojeni stavenisté na zdroj
pitné vody a kanalizaci projednd stavebnik pfed zaCatkem stavebnich praci s
prislusnym spravcem (CEVAK). Pfedpoklada se pouziti mobilnich WC.



5 Prehled budoucich vlastnikli a spravci

Budoucim vlastnikem dokoncené stavby, v¢. mobilidfe a zelené bude obec JaroSov nad
Nezarkou.

Pfedani stavby do uzivani
Dokoncena stavba bude predana objednateli dle uzaviené SOD.

6 Souhrnny technicky popis stavby

Celkovy projektovany rozsah

Pozemekje v Uzemnim planu obce vymezen jako plochy Vefejného
prostranstvi.Jedna se o plochu s vysokym podilem dlazdénych zpevnénych ploch pro
kombinovany pési i vozidlovyprovoz. Stavajici zpevnéné plochy, urlené pro
vozidlovy i pési provoz, jsou opatieny nevyhovujicim krytem z kamenné dlazby a
Sotoliny. Stavajici vyméra zelenych ploch je zanedbatelna a nevhodné umisténa. Na
ploSe neni umistén zadny mobiliar. Cilem projektu je koncepcné vyresit problémova
mista v FeSeném Uzemi.

Zasady urbanistického a architektonického Feseni stavby

Zhodnoceni stavenisté

Plocha navsi a navazujici ulice s vysokym podilem dlazdénych zpevnénych ploch pro
kombinovany pési i vozidlovy provoz je v celé ploSe uklonéna ve spadu 1-3% ke
kanalizaCni vpusti. Stavajici zpevnéné plochy, uréené pro vozidlovy i pési provoz,
jsou opatieny krytem ze zbytkd kamenné dlazby - edych Zulovych kostek 8/11 a
Sotoliny. Stavajici zpevnéné plochy nemaji dostatecné vyreseno odvodnéni
povrchovych srazkovych vod. V novém navrhu bude feSeno tak, aby srazkové vody
odtékaly do kanalizace.

Zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reseni

Architektonické FeSeni ndvsi bezprostifedné navazuje na FeSeni prUjezdni
komunikace. Hlavnim principem je postupné kvalitni doplnéni vSech Casti centra
obce. (jednotliva navesni prostory, hlavnich pési tahy a ostatni prilehlé ulice) o vse,
co vytvaii pobytovou pohodu - kvalitni parter domd, lavi¢ky, zelefi, p&kné dlazby ale
i bohaty spoleCensky Zivot, bezpecnost, prehlednost a udrZovatelnost. VSe co z
téchto prostor vytvofi vyhledavana mista pro obcCany obce. VSe co z obce vytvori
regionalni centrum nepostradajici obvyklé standarty podobnych venkovskych sidel.
Dotcena ¢ast navsi obsahuje prvky vytvarejici obraz historického vyvoje obce.
Navrhované FeSeni vytvafi prostorna pldorysu nepravidelného trojuhelnika, ktery
lezi mezi mistni komunikaci a domem ¢p. 70. V navazujicim prostoru kfizovatky je
umisténa plocha pro zelen. Tato plocha bude mirné zvétSena a doplnéna o
samostatnou plochu tvaru kruhu pro vysazeni malokorunného stromu. V celém
feSseném Uzemi dojde k doplnéni kvalitnim mobiliafema dlazbami tak, aby byl
vytvofen predpoklad pro vznik vyhledavaného, bezpecného a snadno
udrzovatelného mista pro obc¢any obce.

S ohledem na historicky vyznam tohoto prostoru byla dlazba vSech ploch feSeného
Uzemi navrzena z pFirodnich materiall. Jedna se predevsim o pouZiti stavajici dlazby
- 0 zulové kostky 8/11(pro doplnéni bude pouZit pfednostné kdmen z mistnich loma).
Obrubniky jsou ze svétle Sedé tryskané Zuly (Useky, které jsou v oblouku budou
skladané z obrubnikd s ptisludnym polomérem). Vyrovnavaci stupné kolem klidové
plochy se stromem jsou ze Sedé tryskané Zuly. Klidové plochy budou mirné
prizvednuté oproti pojizdéné komunikaci. Veskeré plochy navsi budou feSeny jako
bezbariérové. Skladba podkladnich vrstev je navrZzena tak, aby umoznovala
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prilezitostné pojizdéni vozidly dopravni obsluhy a Udrzby a do¢asné umisténi tézsich
vozidel (kolotoce).

Charakter ploch vytvari ramec pro situovani mobilidfe. Materidly mobiliafe jsou
zvoleny klasicky, at uz jsou to lavi¢ky, stojan na kola, patniky nebo odpadkové kose.
Kovové Casti budou sjednoceny v povrchové Upravé. Dievéné prvky jsou navrzeny
z trvanlivého dfeva. Odvodnovaci vpusti jsou litinové. Osvétleni plochy je ponechano
stavajici.

Zasady technického Feseni

Plochy a povrchy: v ramci stavebnich Uprav bude na celé dotéené vymére navsi rozebran
kryt z kamennych kostek drobnych (budou pouzity pro zpétné vydlazdéni) a zbytky
Sotoliny a asfaltu.

Stavebni Upravy celého komunikacniho koridoru konci napojenim na okraj statni
silnice 1/23, ktery bude ponechan stavajici a stavbou nebude dotcen.

Spadové pomeéry a sklon: Niveleta predlazdéného povrchu i navazujicich zpevnénych ploch
se bude pohybovat v souéasné Grovni vzhledem k navazujicim Grovnim vstupl a
viezdd do jednotlivych domd, stejné jako z dlvodu udrzeni plvodniho kryti
stavajicich i rekonstruovanych inzenyrskych siti.

Stavajici povrch je pFicné vyspadovan do jednoho az dvou podélnych Gzlabi, kterymi
je povrchova srdzkova voda navadéna do jednotlivych destovych vpusti.V novém
usporadani bude tento sklon zachovan.

Vjezd motorovych vozidel do fesené lokality bude povolen (kromé vozidel nad 12t).
Parkovani (ne odstavovani) osobnich automobill bude umoznéno.

Zpevnéna plocha navsi
Zpevnéna plocha lezi mezi domem C¢p. 70 a mistni komunikaci. Rozhrani mezi

komunikaci a feSenym Uzemim bude stavajicim jednofadkem ze Zulovych kostek
velkych, ulozenych do betonového loze.

Skladba konstrukce plochy navsi (celkovad vyméra 530m?):
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Odvodnéni zpevnénych ploch

Drendazni stoky:odvodnéni plané navsi bude rfeseno ulozenim nékolika drenaznich stok o z
ryhovaného ohebného potrubi PVC D=80mm. Potrubi bude ulozeno do 250mm
hluboké ryhy, v obsypu z drti fr. 4 - 8 mm.Useky drenaznich stok budou zaulstény do
vybouranych otvorl ve stfednim dilu destovych vpusti nad Grovni odtoku.

Srazkové vody: odvedené srazkové vody je zajisténo obnovenymi destovymi vpustémi,
oznaéenymi v dokumentaci V1 a V 2 a novou destovou vpusti V3. Pro konstrukci
destovych vpusti jsou navrzeny betonové prefabrikaty priméru 450mm, osazené
vtokovymi mfizemi 500 * 500mm , tfida zatizeni D 400.Spodni dilce vpusti s kalistém
budou ve vykopu osazeny na 100mm silny podsyp ze Stérkodrti. Osazeni vpusti a
vypis pfipojek - viz vykresova Cast. Do potrubi jednotné kanalizace, prochazejici
zpevnénou plochou nameésti, budou vpusti napojeny kanaliza¢nimi pFipojkami z
potrubi PVC KG DN150;SN10.

Rozvody verejného osvétleni
Stavajici rozvody VO nebudou dotleny a zlstanou plvodni.Pozndmka: Zakres
stavajicich kabell V.O. uloZenych v zemi neni k dispozici a poloha kabell uvedenych
na vykrese je jen pfiblizna. Pfi realizaci stavby musi byt zjiSténa skute¢na poloha
stavajicich kabell V.O.

Zelen a sadové Gpravy
Navrhovany koncept navsi véetné nového feseni vegetace v daném prostoru vychazi
z architektonické studie (viz. podklady). Vegetace by méla byt vyznamnou a
nedilnou soucasti feseni. Cilem navrhu je pravé prispét k zhodnoceni mista.

Stavajici stav

Na Fedené plose je umistén pouze trojuihelnikovity ostrlivek pro bylinnou vegetaci.
Stromy nejsou vysazeny. Stav rostlin je zatim dobry, ale vyzaduji pravidelnou
udrzbu.

Navrh

Stavajici vegetaci bude mozné ponechat na stanoviéti, ostrlivek bude mirné rozéiten.
Bude vysazen jeden strom se stfedné velkou korunou (kultivar lipy s Uzkou korunnou
Tiliacordata 'Rancho' nebo obdobny).

Rozvody elektrické energie
Pro moZnost pripojeni spotiebi¢d (pout&, trhy) je v blizkosti mobilidfe navrzen
instalacni sloupek. Pfipojka el. energie ke sloupku neni pfedmétem této PD.



7 Zakladni charakteristiky stavby

Popis objektu, technické reseni

V ramci akce ,Revitalizace navsi v Jarosové nad Nezarkou - |.etapa" se navrhuji nasledujici
tyto Casti:

« zpevnéna plocha pfed domem ¢p. 70 - Uprava a nové usporadani

« doplnéni mobiliare

« plocha pro vysadbu a vysadba zelené

Spolec¢na ustanoveni - zemni prace

Zemni prace se budou provadét v zeminé tf. 2 - 20% , tf. 3 - 40% a tf.4 - 40%
(predpoklad - nebyl predloZen geotechnicky prizkum).Skryvka humdzni vrstvy
nebude provadéna. Tato vrstva se v misté stavby nevyskytuje.

Jedna se o vykop pro konstrukci zpevnénych ploch. Cast vykopané zeminy bude
uloZzena na pozemku stavebnika (pfevozni vzdalenost do 1000 m ) a bude vyuZita do
zpé&tnych obsypl a podsypu. Pfebytedna zemina (druh odpadu - vykopova zemina, €.
odpadu 17 05 01, kategorie odpadu - O ) bude odvezena na skladku.Zemni prace
tedy spocivaji ve vytvarovani zemni plané a dosypani zeminy do pfedepsaného tvaru.
Obsyp se bude provadét ze zeminy vytéZzené v ramci pfipravnych praci, pfipadné
s dalsi dodané zeminy. PouZity zemni materidl musi byt minimalné vhodny - dle
pozadavkG CSN 72 1201.Minimalni poZadovana hodnota modulu pfetvainosti
podlozni zeminy (zemni plan€) u zpevnénych ploch E def,, je 40 Mpa.Pfi provadeni
zemni plané a kontrole hutnéni zemni plané se musi postupovat v souladu s CSN 72
1006 (kontrola zhutnéni zemin a sypanin).Modul pfetvarnosti zemni plané bude
kontrolovan zatéZovacimi zkouskami (CSN 73 6190, CSN 73 6192, pfip. jiné
metody).

Zpevnéné plochy
Zpevnéna plocha je navrzena z kamenné (Zulové) kostky drobné8/11. Prevyseni
obruby nad zpevnénou plochou je cca 15 cm. Odvodnéni povrchu je feseno 2%
spadem smérem ke kanalizacnim vpustim.
Ohraniceni na styku se stavajici kamennou dlazbou mistni komunikace je navrzeno
z jedné Fady kostek velkych 18/21.
Podélny sklon respektuje stavajici terén.

Plocha pro vysadbu a zelen

Pro vysadbu a zelefi se navrhuje ohraniéeni plochy z Zzulovych obrubnikl
uloZzenych do loZze z betonu C12/15. PrevysSeni nad zpevnénou plochu cca
5-15cm. Do vykopu uvnitf ohraniceni bude proveden zasyp humozni zeminou.
Kruhova konstrukce pro vysadbu stromu bude tvorena Zelezobetonovou skruzi.
Skruz bude betonovana na misté do pripraveného bednéni. Na vnéjsi strané
budou do betonové malty osazeny zulové kostky drobné 8/11. Na vnitfni strané
bude provedena izolace proti vodé.

Vztahy na stavajici technickou infrastrukturu
Navrh navazuje na stavajici komunikace. Ostatni prostorové parametry stavajici
komunikace zUstavaji nedotéeny, stejné jako sjezdy, k¥izeni, rozhledové poméry
apod.

Vliv na povrchové a podzemni vody
Bez vlivu.

Vytyceni ploch
Polohopisné vytycCeni parkovisté a zpevnénych ploch bude provedeno v
souiFadnicovém systému JTSK, vyskové vytyceni ve vySkovém systému
Balt po vyrovnani. Podkladem pro vyskové vytyceni objektu SO 01 budou
vzoroveé fezy.



8 Dalsi pozadavky

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Vykopové prace je mozno zahajit az po vytyceni vSech podzemnich vedeni, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. Projektant upozorfiuje na povinnost investora pred
zahajenim praci zajistit vyty€eni vSech pfipadnych stavajicich inzenyrskych siti,
které se nachazi na stavenisti. Zaroven je tfeba prokazatelné seznamit zastupce
dodavatele stavby s vyty¢enymi trasami vSech podzemnich inzenyrskych siti.

V misté téchto siti se musi provadét vykop rucné! Sité je nutné po dobu
vystavby ochranit proti pfipadnému poskozeni.

Pozadavky na provoz zafizeni, idaje o materialech, energiich, skladovani
Objekt je technicky jednoduchy a jeho provadéni nevyzaduje Zzadné mimoradné
prostiedky.

Reseni z hlediska osobs omezenouschopnosti pohybu
Veskeré zpevnéné plochy jsou navrhovany plné v souladu s Vyhlaskou
Ministerstva pro mistnirozvoj ¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani stavebosobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.Z hlediska uzivani zpevnénych ploch osobami s omezenou
schopnosti pohybu je stavebniobjekt bez konfliktd.

Pozadavky pro ochranu Zivotniho prostiedi a bezpecnost prace
PFi zpracovani pripravy a provadéni vlastnich stavebnich praci je nutné
respektovat zakladni pozZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, predevsim:
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

v

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).
Véechny prace je nutno provadét dle platnych predpist a norem a dle véech
zakonU a nafizeni obezpecnosti prace a ochrané zdravi pracujicich.

Dotcena ochranna pasma, chranéna izemi a obdobné zé6ny
Béhem vystavby budou stavebni ¢innosti dotéena ochranna pasma inzenyrskych
siti. Rozsah ochrannych pasem a obecné pozadavky s nimi spojené stanovi
prislusna legislativa a pfislusné technické normy.
Stavba se nenachazi v hranicich chranéného Uzemi.
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy a vlecek.
Stavba se nachazi v Uzemi které neni plosné chranéno podle zdkona ¢.20/1987
Sb. o statni pamatkové péci
V FeSeném Uzemi se nenaléza dotéené Uzemi Narodni kulturni pamatky.



9 Zasah stavby do Gzemi

Lokalita stavby

Stavba je celym svym rozsahem umisténa v katastralnim Gzemi obce JaroSov nad
Nezarkou. Resi rekonstrukci komunikacnich ploch, sadové Upravy, mobiliaf.
Vzhledem k charakteru stavby tvofi zakladni objemy zemnich praci bourani
konstrukci komunikaci, chodnikl, vyména podloZi a vykopy a zasypy. Stavba
nezasahuje do zemé&dé&lského pldniho fondu a ptfipadné rekultivace, do pozemkd
uréenych k plnéni funkce lesa ani do jinych pozemkd.Hranice trvalého z&boru
odpovida hranici feSeného GUzemi.

Zabory pozemki
Hranice trvalého zaboru odpovida hranici feSeného Uzemi.

Zasahy do tras inzenyrskych siti
Podminky vlastnikl a spravcl cizich zafizeni na pozemnich komunikacich pro
Upravy vyvolané stavbou jsou obsazeny v oddile F - Doklady.

Demolice
S rozsahlejsimi demolicemi neni v predkladané dokumentaci uvazovano.
Vybourani stavajictho komunikacniho zpevnéni je soucasti jednotlivych

stavebnich objektd komunikaci.

Nakladani s odpady
Pfehled hlavnich odpadl vzniklych b&hem vystavby. PFi realizaci je zhotovitel
povinen dodrZzovat predpisy pro hospodafreni s odpadem béhem vystavby (zak. C.
185/2001 Sb. a prislusné vyhlasky).

o
tt/)5 Nézev odpadu dle Katalogu odpadi Kat. ¢. Kategorie Charakteristika odpadu - proces vzniku ZpUsob odstranéni
>|
opétovné vyuZiti pfi stav. pracich v rdmci
1 Vykopové zemina a nebo kameny 170501 o material z vykopovych praci na stavbé
stavby n. uloZeni do zemniku (deponie)
2. Beton 170101 material z vybouranych betonovych kci pFedani opravnéné osobé na recyklaci
3. Smésny stavebni a demoliéni odpad 170107 material z demoliénich praci v ramci stavby predani opravnéné osobé na recyklaci
4. Asfaltové smési s obsahem dehtu| 170301 material z vybouranych kci vozovek predani opravnéné osobé na recyklaci
I1zolaéni material s obsahem . L L
5. 170601 N zbytky i zolaénich materiald ptedani opravnéné osobé na recyklaci
azbestu
6. Obaly se  zbytky nebezp. latek 150110 obaly od natérovych a izola¢nich hmot pFedani opravnéné osobé na recyklaci
7. Smésny  komunalni odpad 200301 o odpad z kancelafi zafizeni staveni§té Pravidelny svoz komunalniho dopadu
material vybouranych svodidel,sloupkl a
8. Kovy 170400 o Odevzdani do sbérnych surovin k recyklaci
zébradli
9. Odpady z udrzby zelené 200200 o material kdcenych stromu a kefd Nastépovanim a kompostovanim




10 Vliv stavby na pozemni komunikaci a zivotni prostredi

Stavba a Zivotni prostredi
Stavba je situovana v centru mésta v prostoru stavajicich komunikaci. Veskeré
stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby pFispély v maximalni mozné mire ke
zlepSeni Zivotniho prostfedi. V dlsledku Upravy povrchu vozovkydojde k
mirnému snizeni hlukové zatéze a jinych skodlivych emisi ze silni¢ni dopravy.
Stavba nevyvola jiné negativni vlivy na zdravi ani na zZivotni prostfredi. Provoz na
upravenych pozemnich komunikacich by proto nemél zatézovat okoli nadmérnym
hlukem ani prasnosti.

Omezeni Gc¢inkd hluku a vibraci
Stavbou nebudou negativné zménény ucinky vyvolané hlukem ¢i vibracemi ze
silniéni dopravy, opravou povrchl se souéasny stav zlepéi.

Ochrana pfirody a krajiny
Stavba nezasahuje zadnou Casti do oblasti vyzadujici zvlastni ochranu. P¥i
realizaci bude nutno dodrzovat stanovené postupy vystavby a pravni predpisy.

Vliv na rozsah a zpdsob vyuzivani pady
V obdobi vystavby je nutné zabezpeceni aredlu stavebniho dvora tak, aby v
pfipadé privalovych destovych srazek, nedoslo k Uniku nebezpelnych latek.
Soucasné doporucujeme pfi vystavbé preferovat pouzivani biologicky
rozlozitelnych latek v hydraulickém, palivovém a mazacim systému stavebnich
strojd a mechanizmd.

Minimalizace ucinkl stavby na Zivotni prostredi
Zhotovitel je povinen dodrzovat nasledujici zasady:
Pfed zahajenim stavby vypracuje zhotovitel havarijni plan, ktery bude obsahovat
opatfeni pro pfipad Uniku ropnych latek na stavenisti. V ramci vystavby zajisti
zhotovitel ochranu podzemnich vod pred Unikem latek skodlivych vodam.
V ramci planu organizace vystavby budou vycisleny hlavni potfeby surovin a
materiald a produkce jednotlivych druhl odpad(. Budou navrzeny prepravni
podminky.
Musi byt zabezpe&eno dodrzovani predpisi pti hospodaieni s odpady bé&éhem
vystavby /zak.¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech, v platném znéni/.
Bude provadéno Cisténi vozidel pfi vyjezdech ze stavenisté.
Minimalizace prasnosti pfi stavebnich pracich.
Vhodna volba stavebnich technologii v zastavéném Uzemi s ohledem na omezeni
G¢inkd vibraci a hluku.
Recyklace vytézeného zivicného materialu, resp. jeho zpracovani spec. firmou.
Na Uzemi dotéeném stavbou se nepredpoklddd vyskyt archeologickych nalezd. Pri
jejich objeveni je ale zhotovitel povinen informovat poveéfené pracovisté
Archeologickému Ustavu AV CR. Dale je zhotovitel povinen umoznit provedeni
archeologického vyzkumu a uhradit naklady spojené s timto vyzkumem.



11 Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vliastnosti

Pozarni bezpecnost
Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou posuzované stavebni objekty bez pozarniho
rizika. Navrzené objekty budou splfiovat nasledujici pozadavky :

Projekt vychazi z pozadavkl CSN 73 08 02 - Pozarni bezpe¢nost staveb -
nevyrobni objekty. Konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly
pojezdu vozidel HZS. Navrzeni stavebni objekty jsou bez pozarniho rizika.
PFistup vozidel HZS do dané lokality bude umoznén i pfi provadéni praci.
Zpevnéné plochy nebudou naruSovat Ucinnost stavajicich podzemnich
hydrantd.

V pribé&hu vystavby posuzovanych objektd musi byt zajistén ptijezd
pozarni mobilni techniky k stavajicim stavebnim objektdm umisténych
kolem posuzovanych objektd.

Dopravni omezeni a uzavirky budou hlaseny v predstihu na Hasicsky
zachranny sbor.

Bezpecnost pfi uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)
Obecné pozadavky na bezpecnost uzivani stavby jsou dany dodrzenim platnych
obecnych podminek pro a respektovanim platnych technickych norem a dalsich
navazujicich pfedpisG (TP, TKP, vzorové listy a dalsi). Hledisko bezpe&nosti je pak
konkrétné sledovano pfi navrhu stavebniho uspofadani feSenych komunikaci
(funkéni skupiny komunikace a Sitkové usporadani). S ohledem na charakter
stavby neni nutno pFijimat zvlastni bezpec¢nostni opatreni.
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Stavba je navrzena tak, aby byly spInény uvedené hlavni principy:

srozumitelné a prehledné stavebni usporadani s jednoznacnou organizaci
dopravy

zajisténi rozhledovych pomérd

bezbariérové usporadani s ohledem na potfeby osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

ochrana chodcd

zklidnovani dopravy

psychologickd jistota uZivateld mistnich komunikaci a

Havarijni plan
Pfed zahajenim stavby vypracuje zhotovitel havarijni plan, ktery bude obsahovat
opatfeni pro pripad uUniku ropnych latek na stavenisti zabranéni Uniku
znetistujicich latek a prisaku do spodnich vod.

Predpokladané provozni naklady
Stavba se po dokonéeni stane soucasti uli¢ni sité. Priib&zné provozni naklady jsou
mimo jiné pfimo Uumérné délce vyuziti.Zahrnuji zejména:

¢isténi vozovek

Udrzbu a obnovu dopravniho znaceni

udrzbu zafizeni pro odvodnéni vozovek vcetné Cisténi vpusti
zimni Udrzbu

odstraniovani veskerych zjisténych zavad stavebniho razu
udrzbu a opravy mobiliare

Odhadované rocni naklady na tyto Cinnosti jsou max. 10 tis. K¢.

Vykazy vymér a rozpocty
Stavebni objekty jsou ocenény v aktualnich cenach. Vykazy vymeér a rozpocty
jsou souhrnné doloZeny v pfiloze. Souhrnny rozpoclet stavby neobsahuje dalsi
nepredvidatelné prace jako jsou:

Prace, které mohou nastat pfi realizaci Uprav komunikaci. Jedna se zejména o
prace, pfi nichz bude zjisténa nedostatecna velikost kryti stavajicich
inZenyrskych siti pod nové budovanymi povrchy, pfipadné prace, pfi nichz
bude zjisténo jiné polohové uloZeni inZenyrské sité, nez jaké bylo uvazovano
v projektu. Dojde-li k vySe popsané situaci, bude provedena prekladka siti v
plvodni trase, ptipadné jednotlivé situace budou tedeny oddélené. Pred
zahajenim vykopovych praci zhotovitel zjisti hloubku ulozeni stavajicich
vedeni kopanou sondou na vice mistech v trase vedeni.

Upravy sokld budov, vyzadané bud zménou nivelety upraveného
komunikac¢niho zpevnéni, nebo poskozenim pfi stavebnich pracich v jejich
blizkosti.

Dalsi jmenovité neuvedené prace, které jsou vzhledem k charakteru stavby
nepredvidatelné



Dalsi pozadavky
Zhotovitel je povinen provést kontrolu zemnich praci, kontrolu tloustky
konstruk¢nich vrstev a miru zhutnéni jednotlivych vrstev.Ke vSem stavebnim
materiadldm bude dodavatelem predlozen patfiény certifikdt a prohlaseni o
shodé.PFi provadéni a zkousSeni jednotlivych vrstev vozovky, zemni plané a pfi
provadéni betonovych konstrukci je potfeba dodrzovat ustanoveni téchto norem
a predpisi:

- TP 192:DLAZBY PRO KONSTRUKCE POZEMNiCH KOMUNIKACI

- €SN EN 206-1 Beton- Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

- €SN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci

- €SN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

- €SN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

- CSN 73 3050 Zemné préce

- €SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

- €SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani.

- CSN EN 13108-1 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy, ¢ast 1: Asfaltovy beton

- CSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

- €SN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlazby a dilce.Cést 1:Kryty z dlazeb

- €SN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- €SN 73 6160 Zkouseni silni¢nich Ziviénych smési

- CSN 73 6175 MéFeni nerovnosti povrchll vozovek lati

- CSN 73 6177 Mé&feni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchil vozovek

- CSN 73 6190 Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek

- CSN 73 6192 Razové zatéZovaci zkoudky vozovek a podlozi

- CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin

- €SN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin.Laboratorni a polni metody.

- CSN 72 1016 Laboratorni stanoveni poméru tinosnosti zemin

- CSN 72 1191 Zkou$eni miry namrzavosti zemin

- €SN EN 1340 Betonové obrubniky - PoZadavky a zkugebni metody

- CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

- Technologicky postup pro pokladku Ziviénych obalovanych smé&si, cementobetonovych krytd
vozovek,dlaZzeb /vydalo Ministerstvo pro hospodaFskou politiku a rozvoj CR/

- Technické podminky Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci (TP 170)

- Technické podminky Geotechnicky prizkum pro stavby pozemnich komunikaci (TP 76).
- TKP-D - Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
- TKP-S - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

- TP 83 - Odvodnéni PK

PFi provadéni mohou nastat okolnosti, se kterymi nebylo pfi zpracovani
projektové dokumentace uvazovano. PFipadné zmény je nutné fesit pfimo na
stavbé za Gcasti dodavatele, projektanta a investora.

Vypracoval: Ing. Zdenék Kral
Jarosov n.N. Unor 2013



Vypracoval:

ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Vykresova €ast

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: cislo vykresu:

C




Zajmoveé uzemi

Vypracoval:
ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4

Investor: Obec Jaro3ov nad NeZarkou Datum: duben 13

Akce: o L _ . |Ugel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSove |zakazka: Pr01/13

n.N. L etapa Stuperj: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: Cislo vykresu:
Prehledna situace 1:5000 Cl




Zajmoveé uzemi

Vypracoval:

ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4

Investor: Obec Jaro3ov nad NeZarkou Datum: duben 13

Akce: o L _ . |Ugel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSove [Zakazka: Pro1/13

n.N. | etapa Stuperj: DUR / DSP
arch. Cislo:

Priloha: Méfitko: Cislo vykresu:

Prehledna situace ortofoto 1:2000 cC?2
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Vypracoval:
ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méritko: cislo vykresu:
Situace dot €enych parcel 1:300 C3
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UPOZORNLNI:

VESKERE ZEMNI PRACE v OCHRANNEM PASMU MOHOU BYT PROVADENY POUZE SE SCUHLASEM SPRAVCE

ZAKRESY PODZEMNICH SiTi JSOU ORIENTACNI, NEMOHOU SLOUZIT JAKC VYTYGCOVAC SCHEMA
A FODLE JEHO POKYNI.

INVESTOR MUSI NECHAT PRED ZAHAJENIM STAVBY VSZCHNY PODZEMNI SITE WTYEIT.
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Vypracoval: Zodp. projektant
ing. Zdenék Krél .

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4

Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13

Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13

n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méritko: cislo vykresu:
Situace podzemnich siti 1:300 C4
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Vypracoval: Zodp. projektant
ing. Zdenék Krél
Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stuperj: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méritko: cislo vykresu:
Navrh drenazniho systému 1:250 C5
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Vypracoval: Zodp. projektant
ing. Zdenék Krél .
Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec Jaro3ov nad NeZérkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt

Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13

n.N. l. etapa Stuperj: DUR / DSP
arch. Cislo:

Priloha: Méritko: cislo vykresu:
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Vypracoval: Zodp. projektant
ing. Zdenék Krél

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4

Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13

Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13

n.N. l. etapa Stuperj: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: cislo vykresu:
Typova skladba vrstev 1:n C38




OBLOUKOVA DLAZBA - VZOR VAZBY
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Pozn.: kruhov4 pfidlazba kolem stromu volné pfejde do oblouhkové dlazby

Pozn.:Kéty v metrech

Vypracoval:

ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Vazba dlazby

1:50

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stuperj: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méritko: cislo vykresu:
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Pozn.:Kéty v milimetrech

Vypracoval:
ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: cislo vykresu:
Obrubniky 1:20 C 10
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Pozn.:Kéty v milimetrech

Vypracoval:
ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stuperj: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méritko: cislo vykresu:
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Vypracoval:

ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4

Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13

Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13

n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: cislo vykresu:
Uprava kolem stromu 1:30 C 12




Pro rozdéleni zatiZzeni se horni ¢ast silni¢ni vpusti zasune do betonového
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Cedol

roznaseciho prstence. To umozZni sesedani max. 4cm, aniz by doslo k
zatiZeni télesa silni¢ni vpusti. Je nutno dodrzet nasledujici postup:

1. Na stavajici Urovni se vytvofi vrstva ze zakladového betonu C12/15
podle CSN EN 206-1 tloustky cca 20 cm kolem dokola, do 2 cm pod
horni hranu silni¢ni vpusti (= spodni hrana plastového vika)

2. Nasadi se tésnici krouzek na horni hranu silni¢ni vpusti

3. Betonovy roznaseci prstenec se nasadi pres silni¢ni vpust a vtlaéi
vodorovné do podkladového betonu pfi sou¢asném sledovani vysky.

\o A
- AT
R L

Horni hrana télesa vpusti musi byt 4 cm pod horni hranou betonového
roznaseciho prstence.

4. Standardni mfiz z litiny dle CSN 19583 se nasadi pfimo na betonovy
roznaseci prstenec.

5. Vytvofi se navazujici silniéni povrch. Silniéni vpust je nutné béhem
jednotlivych fazi stavby provizorné uzavfit, aby se zabranilo znecisténi.

Pozn.:Kéty v centimetrech

Vypracoval:
ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méritko: cislo vykresu:

Silni éni vpust - plast

1:10
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Pozn.:Kéty v milimetrech
Vypracoval: Zodp. projektant
ing. Zdenék Krél .
Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: cislo vykresu:
Mobili4 F - navrh C 14




Vypracoval:

ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Dokladova c¢ast

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: Ucel: projekt
TN L0 =~ ,x |Zakazka: Pr01/13
Revitalizace navsi v JaroSoveé Stupen: SUR/DSP
n.N. |. etapa arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: cislo vykresu:
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Vypracoval:

ing. Zdenék Krél

Zodp. projektant

Z4sady organizace vystavby

Kraj: jihoCesky Obec: JaroSov n.N. Format: A4
Investor: Obec JaroSov nad Nezarkou Datum: duben 13
Akce: o L. s |Yeel: projekt
Revitalizace navsi v JaroSoveé (zakazka: Pro1/13
n.N. l. etapa Stupen: DUR / DSP
arch. Cislo:
Priloha: Méfitko: cislo vykresu:
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Zasady organizace vystavby

1.

B

©

informace o rozsahu stavenisté, predpokladané Gpravy stavenisté, jeho
oploceni, trvalédeponie a mezideponie, pFijezdy a pFistupy na stavenisté
Pfedmétem stavby je vyména povrch( za kamennou dlaZbu na &&sti pozemku €. parc.
1281/3 v k.U. Jarosov nad Nezarkou. Zajmové Uzemi lezi uprostfed obce JarosSov.
Pozemek 1281/3 je ve vlastnictvi investora. Pfistup na lokalitu je mozny z pfilehlé
komunikace. Deponie a mezideponie materidlu budou zfizeny v blizkosti stavby na
pozemcich vevlastnictvi investora akce.Stavba bude po dokonceni bez produkce
odpadu. Odpady vzniklé technologiivystavby (obalové materialy, zbytky stavebnich
materidld) budou beze zbytkuodstran&ny zhotovitelem dila pfed predanim dila
investorovi.

. sité technické infrastruktury

Pfed zahajenim stavby je nutné nechat vytycit veSkera vedeni jejich spravci a béhem
stavby se Fidit pozadavky a podminkami uvedenymi ve vyjadienich spravcu siti - viz
pfiloha (dokladova cast)

napojeni stavby na sité dopravni a technické infrastruktury

Nedojde k vybudovani pripojek na technické infrastruktury. Stavba je dostupna po
mistnich komunikacich a stavajicich pfistupovych cestach.

upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi osob a veiejnych zajmi

Je tfeba veskeré vykopy a zemni prace oznacit viditelnymi zabranami tak, aby nedoslo
k ohrozeni zdravi osob pohybujicich se pobliz stavenisté. Veskeré prace na stavenisti
se musi fidit platnymi vyhlaskami a nafizenimi.

. Feseni zafFizeni stavenisté

Na zafizeni stavenisté nejsou kladeny zadné specialni naroky, pro uloZzeni materialu
v ramci stavby budou pozity parcely ve vlastnictvi investora.

. popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Zarizeni stavenisté nevyzaduje ohlaseni.

. podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné vytycit vSechna podzemni vedenia ochranna
pasmo podzemnich a nadzemnich vedeni. Je nutné dodrZovat vesSkeraustanoveni o
bezpelnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, jak je stanovi pfislusnépredpisy a
nafizeni v platném znéni. Za dodrZzovani zasad bezpecnosti prace aochrany zdravi pfi
praci je na stavbé odpovédny stavbyvedouci.Zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pFi praci budou soucastidodavatelské dokumentace stavby, pracovnici budou s
témito zasadami prokazatelnéseznameni, se zapisem do stavebniho deniku pred
zahajenim stavebnich praci.

. podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi realizaci stavby muZe dojit k doasnému zhor$eni kvality Zivotniho
prostfedizejména v dlsledku zvySené hlu¢nosti a prasnosti. Tyto negativni vlivy
mohou bytminimalizovany vhodnou optimalizaci stavebniho procesu. Dale jedodavatel
povinen odstranit  vSechny  nedistoty vzniklé v  ramci stavby na
vefejnychkomunikacich.Stavba bude po dokonceni bez produkce odpadu. Veskeré
odpadni materidly, které byvznikly pfi stavbé a mohli by poskozovat Zivotni prostfedi,
je nutné ihned po stavbéodvézt na prislusna sbérnd mista. Misto stavby bude po
stavb&é uvedeno do plvodnihostavu. Pfi stavb& je tfeba dodrzet pozadavky,
rozhodnuti, posudky atd. a respektovat platnépredpisy a normy. Prace budou
provadény tak, aby byly v maximalni mozné mife omezeny narokyna prostor pro jeji
provedeni. Po ukoné&eni praci budou okolni pozemky uvedeny do plvodniho stavu.
orientacni lhiity vystavby

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyl znam dodavatel stavby (budevybran
dodatecné), postup vystavby je uréen pfiblizné:

Pfedpokladany termin zahajeni vystavby: 8/2013
Pfedpokladany termin dokonceni stavby: 12/2013

Vypracoval: Ing. Zdenék Kral



